嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）景观绿化工程
中标候选人公示

	项目编号
	A3304010550005483003001
	招标方式
	公开招标

	工程名称
	嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）景观绿化工程

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	招标代理机构
	国信国际工程咨询集团股份有限公司

	工程规模
	嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）起于中环北路城东路口，经过市区东部楔形绿地后，沿三环东路往南至广益路口,并与环线一期贯通，长约7.6公里（含广益路以南约500米）；地面辅道（三环东路公铁立交南侧至广益路）长约5.1公里，同步实施茶园路约350米。

嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）景观绿化工程施工实施范围为：高架主线（K21+345-K28+489.641，K0+000-K0+505，长约7.6km）、地面辅道(K23+475-K28+552，长约5.1km）景观绿化及茶园路等绿化恢复施工，包括三期二阶段施工图范围内的行道树、侧分带、中分带景观绿化，高架花箱景观绿化、绿化灌溉、景观亮化等景观绿化施工相关内容。

	中标候选人
	杭州保润园林工程有限公司/浙江协和建设有限公司
	湖州园林绿化有限公司/嘉兴市兴禾景观建设有限公司
	浙江伟达园林工程有限公司
	浙江萧建集团有限公司/龙禹建设股份有限公司
	浙江上嘉建设有限公司/浙江汉盛建设有限公司

	投标报价(元)
	23639850
	23677150
	23641085
	23718070
	23673777

	中标候选人排序
	/

	投标文件资格能力条件
	杭州保润园林工程有限公司/浙江协和建设有限公司
	1、投标人业绩：小林至塘栖连接线两侧综合整治工程一标段（合同金额：3065.2010万元，竣工日期：2023年7月14日）；鸬鸟镇访茶寻幽线综合提升项目(一期)（合同金额：1660.9600万元，竣工日期：2021年5月7日）。
2、项目负责人业绩：小林至塘栖连接线两侧综合整治工程一标段（合同金额：3065.2010万元，竣工日期：2023年7月14日）。
3、项目负责人（金里平）：风景园林（景观设计）专业高级工程师。

	
	湖州园林绿化有限公司/嘉兴市兴禾景观建设有限公司
	投标人业绩：舒城县南溪路(城西路--万佛路)景观工程（合同金额：1598.426108万元，竣工日期：2021年8月6日）；湖州市中心城区主要进城道路景观提升项目（合同金额：2737.5237万元，竣工日期：2022年7月4日）。

项目负责人业绩：嘉善魏塘街道三里桥村、长秀村两村全域土地综合整治与生态修复工程项目(安置房)景观绿化工程（合同金额：2022.2772万元，竣工日期：2024年4月15日）。
项目负责人（蒋斐）：风景园林（景观设计）专业高级工程师。

	
	浙江伟达园林工程有限公司
	1、投标人业绩：杭州双桥(云谷)单元XH0206-13 地块农居安置房项目绿化景观工程（合同金额：1517.7015万元，竣工日期：2024年9月1日）；天目山路(绕城高速东-古翠路)提升改造工程绿化工程Ⅱ标段（合同金额：8498.5656万元，竣工日期：2023年1月6日）。

2、项目负责人业绩：嘉兴中央公园(植物园部分)改造提升项目（合同金额：2243.28万元，竣工日期：2024年1月26日）。

3、项目负责人（姚国平）：风景园林（景观设计）专业高级工程师。

	
	浙江萧建集团有限公司/龙禹建设股份有限公司
	1、投标人业绩：郑州市惠济区沿黄生态廊道示范区示范段景观建设项目EPC工程总承包（合同金额：7557万元，竣工日期：2021年12月12日）；S312沿黄生态廊道绿化工程(金水区段)第二标段（合同金额：7874.035407万元，竣工日期：2021年7月10日）。

2、项目负责人业绩：郑州市惠济区沿黄生态廊道示范区示范段景观建设项目EPC工程总承包（合同金额：7557万元，竣工日期：2021年12月12日）。
3、项目负责人（李亚）：风景园林（景观设计）专业高级工程师。

	
	浙江上嘉建设有限公司/浙江汉盛建设有限公司
	1、投标人业绩：嘉兴市“九水连心”景观工程设计采购施工总承包（EPC）一标段（合同金额：37446.54033万元，竣工日期：2023年9月27日）；环城路（河）环境整治提升项目景观工程 2 标段（合同金额：7874.8492万元，竣工日期：2020年6月23日）。

2、项目负责人业绩：嘉兴市“九水连心”景观工程设计采购施工总承包（EPC）一标段（合同金额：37446.54033万元，竣工日期：2023年9月27日）。

3、项目负责人（顾高丽）：风景园林（景观设计）专业高级工程师。

	工期
	杭州保润园林工程有限公司/浙江协和建设有限公司
	240日历天

	
	湖州园林绿化有限公司/嘉兴市兴禾景观建设有限公司
	240日历天，绿化养护期2年

	
	浙江伟达园林工程有限公司
	240日历天

	
	浙江萧建集团有限公司/龙禹建设股份有限公司
	240日历天

	
	浙江上嘉建设有限公司/浙江汉盛建设有限公司
	240日历天

	质量目标
	杭州保润园林工程有限公司/浙江协和建设有限公司
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格，确保苗木成活率 100%要求。

	
	湖州园林绿化有限公司/嘉兴市兴禾景观建设有限公司
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格，确保苗木成活率 100%要求。

	
	浙江伟达园林工程有限公司
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格，确保苗木成活率 100%要求。

	
	浙江萧建集团有限公司/龙禹建设股份有限公司
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格，确保苗木成活率 100%要求。

	
	浙江上嘉建设有限公司/浙江汉盛建设有限公司
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格，确保苗木成活率 100%要求。

	被否决的投标人
	被否决的理由和依据

	浙江港汇园林工程有限公司
	业绩不符合招标文件资格要求

	开标时间
	2025年4月14日9:00时
	招标人

（公章）

	公示时间
	2025年4月16日—2025年4月21日
	

	备注
	
	

	监督电话
	监督：嘉兴市南湖区住房和城乡建设局
电话：0573-82163240


